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APRESENTACAO

O presente ANEXO objetiva regular as penalidades contratuais, bem como definir as condutas
infracionais e os valores de multas a que a CONCESSIONARIA estara sujeita, sem prejuizo da
possibilidade de aplicagdo de sanc¢des pelo descumprimento de outras obrigacGes previstas: (i) no
CONTRATO ou no EDITAL, conforme autoriza a Cldusula 56 do CONTRATO; e (ii) na legislagdo e na
regulacdo pertinentes, as quais a CONCESSIONARIA se sujeita.

A aplicacdo das penalidades previstas neste ANEXO observard, sempre, o procedimento indicado
na Clausula 56 do CONTRATO, de forma que a AGENCIA REGULADORA poderd, além de aplicar a
devida penalidade 8 CONCESSIONARIA, exigir a devolug3o de eventual beneficio financeiro que esta
tenha auferido, ainda que em forma de economia, em razao da pratica de ato tido como infracgdo, de
modo a evitar o enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Observar-se-a, para os fins de aplicacdo das penalidades, além do presente ANEXO,
o CONTRATO, com destaque para a Clausula 56, o EDITAL e os demais ANEXOS do
CONTRATO, bem como a legislacdo e a regulamentacdo aplicaveis.

1.2. Nas hipdteses em que as infragdes ja estejam expressamente descritas e tipificadas
na Tabela lll (“Tabela 11l”), prevista no item 6, os niveis e grupos das respectivas penalidades
ja foram ali fixados de forma a guardar proporcionalidade as correlatas infracoes.

1.2.1. N3o sera cabivel a aplicagdo dos principios da proporcionalidade e/ou da
razoabilidade para a reducdo dos niveis e grupos das respectivas penalidades
indicados na Tabela Ill ao patamar previsto no item 3.1.1, considerando que
tais valores ja foram fixados de forma a guardar proporcionalidade as
correlatas infragdes.

1.3. Os valores indicados na Tabela | foram calculados conforme a DATA BASE.

1.3.1.Os valores indicados na Tabela | deverao ser reajustados anualmente, a partir
da DATA DE EFICACIA, com base na varia¢do do IPCA, nos termos da Clausula
3.2 do CONTRATO.

1.4. Nas infracdes que comprovadamente decorram de hipdteses de forca maior e/ou
caso fortuito e/ou que configurem hipdtese de inexigibilidade de conduta diversa, ndo sera
aplicavel qualquer penalidade & CONCESSIONARIA, desde que o evento alheio a culpa e a
responsabilidade da CONCESSIONARIA seja a razdo direta e imediata da conduta infracional.

1.4.1. Se for identificado que a infracdo teria ocorrido, ainda que hipoteticamente
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n3o se verificasse o evento de for¢ca maior, caso fortuito e/ou inexigibilidade
de conduta diversa, sera aplicdvel 8 CONCESSIONARIA a penalidade cabivel.

1.4.2.Para fins de aplicacao das penalidades, considera-se:

14.2.1. Como forga maior e caso fortuito o evento assim definido na forma
da lei civil e que seja a causa direta e imediata de uma infragdo no ambito
do CONTRATO;

1.4.2.2. Como inexigibilidade de conduta diversa a situa¢do que, apesar de
configurar infracdao prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO, nao
resulte de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA, que diligentemente
adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso,
devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no
correspondente processo administrativo.

1.5. Salvo nas hipdteses previstas no item 1.4, restara configurada infracdo contratual
da CONCESSIONARIA, com a aplicagdo da penalidade correspondente, sempre que for
verificada a pratica de conduta descrita na Tabela Ill ou estabelecida no EDITAL, no
CONTRATO ou nos seus respectivos ANEXOS, ou, ainda, na legislacdo e/ou na
regulamentacdo aplicaveis, considerando o disposto no item 3.2.2, sem prejuizo da
consideracdo de eventuais circunstancias agravantes e/ou atenuantes aplicaveis, sendo
irrelevantes, para fins de caracterizagao da infragdo:

(i) A producdo de danos graves ou de riscos a prestacdao dos SERVICOS, aos
USUARIOS ou a terceiros, nos casos em que tais circunstancias nao
constituam elemento do tipo infracional;

(ii) As condutas adotadas pela CONCESSIONARIA anteriormente ou
posteriormente a conduta infracional, ressalvados os casos que constituam
atenuante ou inexigibilidade de conduta diversa;

(iii) O fato de a infragdo ter sido cometida pouco tempo depois do inicio da
prestacdo dos SERVICOS, caso a penalidade seja relacionada ao tema, sem
prejuizo da possibilidade de aplicagdo da circunstancia atenuante de que
trata o item 3.2.4, “iv”; e

(iv) O fato de a infragdo ter como causa:

(a) Defeitos de responsabilidade da CONCESSIONARIA qualificaveis
como imprevisiveis e/ou improvaveis, ressalvados os casos que
efetivamente constituam hipoteses de forca maior, caso
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fortuito ou inexigibilidade de conduta diversa, nos termos dos
itens 1.4.2.1e1.4.2.2;

(b) O estado dos BENS REVERSIVEIS transferidos pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, salvo se caracterizado vicio
de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, nos termos da
Cldusula 24.1.1 do CONTRATO e do seu ANEXO llI; ou

(c) A acdo de SUBCONTRATADOS, fornecedores, funcionarios,
terceirizados ou empregados da  CONCESSIONARIA,
independentemente do tipo de colaborador envolvido na
conduta infracional, sendo imputdveis & CONCESSIONARIA,
como se por ela tivessem sido diretamente praticados, todos os
atos executados por pessoas fisicas e juridicas que tenha
contratado.

1.6. A CONCESSIONARIA poderé sofrer, pelo descumprimento de uma mesma obrigacdo
contratual, a aplicacdo de penalidades previstas neste ANEXO e, cumulativamente,
eventual acréscimo na OUTORGA VARIAVEL a partir da aferigdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, nos termos do ANEXO VI, considerando que tais acréscimos ndo tém carater
sancionatdrio.

1.6.1. A aplicagdo concomitante das penalidades previstas neste ANEXO e de
eventuais acréscimos na OUTORGA VARIAVEL, nos termos do ANEXO VI, ndo
configura bis-in-idem, considerando que as penalidades previstas neste
ANEXO possuem natureza sancionatdria, decorrente da responsabilizacdo da
CONCESSIONARIA por conduta infracional, enquanto a incidéncia dos
acréscimos na OUTORGA VARIAVEL possui natureza variada e vinculada a
performance da CONCESSIONARIA, apurada de forma objetiva, nos termos do
ANEXO VI, sem valoracao de culpa, dolo ou reprovabilidade de sua conduta.

1.7. Nas hipdteses em que uma determinada conduta corresponda a mais de uma infracdo
dentre as previstas na Tabela lll, serd aplicada a penalidade correspondente a infracdo
mais especifica, vedada a cumulagdo de infra¢des relativas a mesma conduta, sob pena de
bis-in-idem. Caso tal diretriz ndo seja suficiente para determinar qual penalidade devera ser
aplicada quando houver sobreposicdao de tipos infracionais incidentes sobre a mesma
conduta, devera a AGENCIA REGULADORA aplicar a multa que abranja a maior quantidade
de tipos infracionais possiveis.

1.7.1. A escolha pela aplicacdo da penalidade correspondente, nos termos do
item 1.7, devera ser devidamente motivada pela AGENCIA REGULADORA no
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respectivo processo administrativo sancionador, com base nos elementos
faticos e juridicos do caso concreto, indicando de forma clara a razdo pela qual
determinada tipificacdo prevalece sobre outra.

1.7.2. Sera vedada a aplicacdo cumulativa de penalidades sobre condutas que
compartilhem os mesmos elementos essenciais, salvo nos casos em que se
comprove a ocorréncia de condutas autébnomas e materialmente distintas,
ainda que correlatas.

1.8. Caso a CONCESSIONARIA pratique infragdo por mora ou infragdo cujos efeitos
perdurem no tempo, além das penalidades descritas neste ANEXO, serd cobrada multa
moratodria de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do dia
da materializagdo da infragao.

1.9. A AGENCIA REGULADORA poderd, a seu critério, conceder novo prazo para a
corregao de irregularidades referentes a infragdes por mora ou infragdes cujos efeitos de
descumprimento perdurem no tempo, desde que a infragdao nao impacte a entrega definitiva
de EMPREENDIMENTOS ou de PACOTES DE INVESTIMENTOS.

1.9.1. O periodo adicional para correc¢do de irregularidades se estendera por até 180
(cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério da AGENCIA REGULADORA, e
devera ser tecnicamente compativel com a complexidade da correcdo a ser
realizada.

1.9.2. A correcgdo das irregularidades verificadas dentro do novo prazo previsto no
item 1.9.1 isentara a CONCESSIONARIA do pagamento da multa moratéria
prevista no item 1.8.

1.9.3. O ndo cumprimento da obrigacdao dentro do novo prazo estipulado, nos termos
do item 1.9.1, acarretara a cobranca da multa moratdria prevista no item 1.8
a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento desse novo prazo
estipulado até o cumprimento da obrigagdo. As multas moratdrias ndo poderao
ultrapassar o valor da parcela da obrigacao ainda ndo cumprida.

1.9.3.1. A concessdo de periodo adicional para corre¢do de irregularidades:
(i) ndo suspenderd a tramitacdo de processos sancionatdrios ja
instaurados, salvo se houver decisdo expressa da AGENCIA REGULADORA
em sentido contrario; e (ii) ndo suspenderd ou impedira a apuracdo do
cometimento de novas infragdes, ndo importando se as condutas
faltosas cuja pratica se pretenda apurar tenham sido realizadas antes ou
depois do referido periodo adicional.
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1.10. Sem prejuizo do disposto no item 1.9, sendo aplicada & CONCESSIONARIA
penalidade relacionada ao atraso ou descumprimento dos prazos previstos nos
CRONOGRAMAS FiSICO-EXECUTIVOS, relativos aos EMPREENDIMENTOS ou aos PACOTES
DE INVESTIMENTOS, a exigibilidade dessa penalidade sera suspensa até o prazo previsto
para conclusdo definitiva dos respectivos EMPREENDIMENTOS e/ou PACOTES DE
INVESTIMENTOS.

1.10.1. O cumprimento do prazo para conclusdo definitiva dos
EMPREENDIMENTOS e/ou dos PACOTES DE INVESTIMENTOS acarretara a
convolacdo de eventual penalidade em adverténcia nos processos
sancionatdrios relacionados ao descumprimento das obrigacdes descritas nos
itens 1.9 e 1.10.

1.10.2. O descumprimento do prazo previsto para a conclusdo definitiva dos
EMPREENDIMENTOS e/ou dos PACOTES DE INVESTIMENTOS acarretara a
exigibilidade das penalidades por atraso ou descumprimento dos prazos
previstos hos CRONOGRAMAS FiSICO-EXECUTIVOS, relativos aos referidos
EMPREENDIMENTOS e/ou PACOTES DE INVESTIMENTOS.

1.10.3. Sem prejuizo do quanto disposto no item 1.10.2, a penalidade pelo
descumprimento do prazo para conclusdo definitiva dos EMPREENDIMENTOS
e/ou dos PACOTES DE INVESTIMENTOS sera acrescida de multa moratéria de
1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do
primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo até sua conclusdo definitiva.

1.10.4. Paralelamente a aplicagdo da penalidade de que trata o item 1.10.3, serd
aferido o eventual desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em favor
do PODER CONCEDENTE, na forma prevista no item 2.1 deste ANEXO e no
CONTRATO.

2. PROCEDIMENTO PARA APLICAGAO DE PENALIDADES

2.1. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades & CONCESSIONARIA, na forma prevista
neste ANEXO, o beneficio financeiro eventualmente auferido pela CONCESSIONARIA, ainda
gue em forma de economia, em razdo da pratica de ato tido como infragdo, apds a devida
apuragcdo em processo administrativo, devera ser objeto do reequilibrio econédmico-
financeiro do CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE, de modo a se evitar o
enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA.

2.2. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo de multas comprovadamente
devidas, apds decisdo administrativa da qual ndo caiba mais recurso administrativo,
reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE, sendo descontadas preferencialmente em
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uma Unica parcela da CONTA CENTRALIZADORA, observado o disposto no item 2.2.1 abaixo.

2.2.1.0s descontos decorrentes de processos administrativos sancionatérios,
incluindo multas e indenizagdes, serdo limitados, por més, a 5% (cinco por
cento) do valor correspondente a média mével da RECEITA BRUTA obtida pela
CONCESSIONARIA nos ultimos 12 (doze) meses, sendo que os valores
remanescentes serdo descontados nos meses subsequentes, observado o
limite em questao, até a plena quitagado do valor devido.

2.2.2.Na hipétese de ter sido a multa espontaneamente quitada na data prevista no
seu documento de cobranga, o valor correspondente serd direcionado pela
AGENCIA REGULADORA a CONTA CENTRALIZADORA.

2.2.3.Caso ndo seja possivel a deducdo de que tratam os itens 2.2 e 2.2.1, ou a
compensagcdo com valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA deverd realizar o pagamento da multa no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis contados da notificacdo da decisdo administrativa
definitiva, devendo o comprovante de pagamento ser apresentado nos autos
do processo administrativo sancionatério no mesmo prazo.

2.2.4.0 nao recolhimento de qualquer multa devida, quando impossivel a deducdo
de que tratam ositens 2.2 e 2.2.1, ou a sua compensacao com valores devidos
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos e prazo fixados no item 2.2.3,
caracterizarafaltagrave e ensejard a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, nos
termos estabelecidos no CONTRATO, sem que outras providéncias sejam
necessarias para tanto.

2.3. Constatado algum tipo de infragcdo contratual no exercicio da fiscalizagdo, que
importe em potencial aplicacio de penalidades 8 CONCESSIONARIA, o responsavel pela
fiscalizacdo do CONTRATO, no ambito da AGENCIA REGULADORA, deveréa lavrar TERMO DE
FISCALIZACAO, contendo os seguintes itens:

a) Descricdao do(s) fato(s) constatado(s);

b) Indicacdo de eventual reincidéncia, constando a data da uUltima ocorréncia,
se 0 caso;

c¢) Enquadramento do fato constatado com os tipos infracionais previstos
neste ANEXO, ou, caso ndo haja tipificacdo especifica, com o
descumprimento de obrigagdes previstas no CONTRATO, no EDITAL, em
seus respectivos ANEXOS, na legislacdo e/ou na regulamentacéo aplicaveis;
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d) Registro fotogréfico, quando compativel com a natureza da infra¢do;

e) Indicacdo da penalidade cabivel, observados os critérios previstos neste
ANEXO; e

f) ldentificacdo do agente fiscalizador.

2.3.1. A consumacdo da infracdo depende apenas da pratica de ato tipificado nos
termos do EDITAL, do CONTRATO e/ou de seus ANEXOS, ou, ainda da
legislacdo e da regulamentacdo aplicaveis, independentemente de sua
identificacdo, imediata ou posterior, pela AGENCIA REGULADORA, que,
quando da lavratura do TERMO DE FISCALIZACAO, indicara o fato constatado
e a data da consumacdo da infracdo, que podera ser anterior a data da
fiscalizacao.

2.4. Eventuais erros de enquadramento ou de indica¢do da penalidade cabivel, por parte
do agente fiscalizador, poderdo ser sanados no &ambito do respectivo processo
administrativo sancionador, devendo ser devolvido o prazo de defesa da CONCESSIONARIA
caso do saneamento resulte alguma nova informacdo de natureza fatica.

2.5. Lavrado o TERMO DE FISCALIZACAO, este devera ser encaminhado:

2.5.1.A autoridade competente no ambito da AGENCIA REGULADORA, para fins de
avaliagdo quanto a instauracdo de respectivo processo administrativo
sancionador, seguindo-se o regular tramite legal previsto na Lei Complementar
n® 1.413/2024, bem como na respectiva regulamentacdo da AGENCIA
REGULADORA; e

2.5.2. A CONCESSIONARIA, indicando prazo para regulariza¢do das faltas ou defeitos
verificados, sem prejuizo da concomitante instauracdo do respectivo processo
administrativo sancionatdrio, nos termos da Lei Complementar n? 1.413/2024,
bem como da respectiva regulamenta¢io da AGENCIA REGULADORA.

2.5.2.1. A lavratura do TERMO DE FISCALIZACAO e a instauragdo do
respectivo processo administrativo sancionatdrio independem da
conclusdo de relatérios e/ou procedimentos técnicos a serem realizados
pela CONCESSIONARIA para a apurag3o da ocorréncia, ou da adogdo das
medidas pertinentes a regularizacdo das faltas e dos defeitos verificados,
sendo cabivel, assim, que, no exercicio da fiscalizacdo do CONTRATO,
seja constatado algum tipo de infracdo contratual que importe em
aplicacdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA.
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2.5.2.2. A regularizacdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO
ndo afasta a configuracao da infracdo e, consequentemente, a aplicacao
da correspondente penalidade, nos termos previstos neste ANEXO, na
Clausula 56 do CONTRATO, na legislagao e na regulamentacdo aplicaveis,
observadas as hipdteses previstas nos itens 1.9, 1.10 e respectivos
subitens, quando cabiveis.

2.6. No TERMO DE FISCALIZACAO, ou em qualquer fase do respectivo processo
administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento contratual, poderd a
AGENCIA REGULADORA, por iniciativa prépria ou mediante provocacdo, determinar a
adogdo de medida preventiva ou mitigadora, quando houver indicio ou fundado receio de
que a CONCESSIONARIA, direta ou indiretamente, possa causar aos USUARIOS ou a
coletividade lesdo irreparavel ou de dificil reparacdo, ou, ainda, possa tornar ineficaz o
resultado final do processo.

2.6.1. O descumprimento das medidas preventivas ou mitigadoras determinadas
pela AGENCIA REGULADORA configurara circunstancia agravante.

2.7. E possivel a reunido, em um mesmo processo administrativo sancionatdrio, de casos
conexos envolvendo infracGes de idéntica tipificacdo, hipdtese em que a eventual aplicacdo
de penalidade considerard o numero de infracdes cometidas.

2.7.1. Constatada a ocorréncia de circunstancias atenuantes e/ou agravantes
para apenas uma ou parte das infragdes apuradas, a AGENCIA REGULADORA
devera aplicar penalidades separadamente.

2.8. Uma vez citada, por meio eletrdnico, caberd a CONCESSIONARIA a apresentacdo
de defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, devendo instrui-la com os elementos
probatdrios que julgar convenientes, inclusive com a indicacdo das provas que pretende
produzir.

2.7.1. A citagdo referida no item 2.8 acima devera ser acompanhada do respectivo
TERMO DE FISCALIZAGCAO pertinente.

2.7.2. A CONCESSIONARIA devera manter atualizado junto a AGENCIA REGULADORA
o endereco eletronico pelo qual recebera quaisquer citacdes, notificagdes,
intimagcdes ou comunicagdes relativas ao CONTRATO, adotando-se como
termo inicial para a contagem de prazos o dia util imediatamente subsequente
ao envio da comunicacdo eletrénica.

2.7.3.Considera-se producdo de provas a instrucao da defesa apresentada pela
CONCESSIONARIA com a documentagdo pertinente as teses defensivas entdo
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formuladas, bem como a apreciacdo desses documentos pela autoridade
competente no ambito da AGENCIA REGULADORA.

2.7.4. N3o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA em sede de
defesa, ou caso o prazo do item 2.8 transcorra sem que haja a apresentagao
de defesa pela CONCESSIONARIA, e concluindo-se pela ocorréncia de infragdo
contratual, sera aplicada a sanc¢do cabivel, na forma deste ANEXO, mediante a
intimagdo da CONCESSIONARIA.

2.8.1.1. A intimac¢do sobre a aplicacdo de penalidades serd realizada por
meio de notificagdo escrita, mediante protocolo de entrega ou envio
eletronico, determinando-se, quando se tratar de multa, o seu
pagamento no prazo minimo de 15 (quinze) dias Uteis a contar de seu
recebimento, observado o item 3.2.1.1.

2.8.2. Na hipétese de eventual penalidade aplicada pela AGENCIA REGULADORA,
cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento
da intimac3o pela CONCESSIONARIA, uma Unica vez, diretamente a autoridade
ou 6rgdo hierarquicamente superior a que prolatou a decisao, nos termos da
organizacdo da AGENCIA REGULADORA.

2.8.2.1. O prazo previsto no item 2.8.2 serd aplicavel aos pedidos de
reconsideracdo, os quais poderdao ser apresentados uma Unica vez, na
hipétese de ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, conforme previsto
no artigo 165 da LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

2.8.2.2. A decisdo que julgar os recursos interpostos pela
CONCESSIONARIA n3o poderd agravar as penalidades eventualmente
aplicadas em seu desfavor, salvo nos casos de revogacao ou invalidagcao
da decisdo recorrida.

2.9. O cumprimento das penalidades impostas pela AGENCIA REGULADORA n3o exime a
CONCESSIONARIA do fiel cumprimento de suas obrigacdes e responsabilidades previstas no
CONTRATO e em seus ANEXOS, bem como do dever de reparacdo de eventuais perdas e
danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos seus empregados, aos USUARIOS ou a
terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

2.10. A CONCESSIONARIA n3o poderé ser penalizada nos seguintes casos: (i) caso ocorram
descumprimentos contratuais decorrentes direta e comprovadamente de evento cujo risco
foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 24 do CONTRATO; ou (ii)
caso sejam caracterizadas excludentes de responsabilidade previstas neste ANEXO.

Anexo VIII - Penalidades 11
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3. PENALIDADES EM ESPECIE
3.1. ADVERTENCIA

3.1.1. A penalidade de adverténcia podera ser aplicada, em substituicdo a
penalidade de multa, quando do cometimento de infracdo contratual cujo
valor seja: (i) enquadrado nos Grupos | e Il, Nivel A, das Tabelas | e I,
devidamente reajustado, nos termos do item 1.3.1; ou (ii) determinado no
mesmo patamar indicado no item anterior por meio da sistematica descrita no
item 3.2.2, desde que, em qualquer caso, sejam cumpridos os seguintes
requisitos:

a) a CONCESSIONARIA solicite formalmente a convers3o da penalidade
de multa em adverténcia, mediante o reconhecimento do
cometimento da infragdo objeto da apuragao, no prazo definido para
apresentacdo da defesa, em ambito administrativo;

b) a CONCESSIONARIA demonstre, até a data da solicita¢do, ter adotado
todas as medidas necessarias a efetiva correcdo da falta, resultando na
comprovada cessacdo da infragao;

c) a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas cabiveis para
evitar a ocorréncia de falta semelhante;

d) nado tenham sido causados danos significativos pelo cometimento da
infracdo ao PODER CONCEDENTE, a AGENCIAREGULADORA, aos SERVICOS
ou aos USUARIOS, sendo entendidos como significativos os danos que:
(i) possam vir a comprometer o atendimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, nos termos do ANEXO VI, ou prejudicar a prestacao dos
SERVICOS; ou (ii) possam representar qualquer tipo de prejuizo
financeiro ao PODER CONCEDENTE, 3 AGENCIA REGULADORA ou aos
USUARIOS; e

e) ndo tenha sido configurada reincidéncia especifica praticada pela
CONCESSIONARIA, conforme definicdo da Cldusula 56.3 do
CONTRATO.

3.2. MULTA

3.2.1.Serdao aplicadas multas em virtude de infracbes praticadas pela
CONCESSIONARIA descritas na Tabela Il ou estabelecidas no EDITAL, no
CONTRATO ou nos seus respectivos ANEXOS, ou, ainda, na legislacdo ou na

Anexo VIII - Penalidades 12
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regulamentacdo aplicdveis, de acordo com as regras previstas no presente
ANEXO e na Clausula 56 do CONTRATO.

3.2.1.1. Os valores das multas, quando aplicadas, estardo sujeitos a
incidéncia da TAXA SELIC, calculada pro rata die, a contar da data do
encerramento do prazo para pagamento, determinado na forma do item
2.2.3, até a data do efetivo pagamento.

3.2.2.Na hipdtese de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de qualquer
obrigagao prevista no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, ou, ainda,
na legislacdo e/ou regulamentacdo aplicaveis, para a qual ndo houver
cominagdo de multa especifica, esta sera calculada utilizando-se como
referéncia os valores previstos na Tabela Ill para infracdes de semelhante
natureza e gravidade, sempre respeitando os valores minimos e maximos
previstos neste ANEXO, garantindo-se a proporcionalidade entre a infracdo e
a correspondente sang¢do, mediante a observancia dos seguintes critérios,
qguando cabiveis:

a) anatureza e a gravidade da infragdo;

b) o dano resultante da infragdo ao PODER CONCEDENTE, a AGENCIA
REGULADORA, aos USUARIOS, aos empregados da CONCESSIONARIA, a
prestadores de servicos da CONCESSIONARIA, a SUBCONTRATADOS, e/ou
a transeuntes, ou, ainda, 3 AREA DA CONCESSAO ou aos SERVICOS
prestados pela CONCESSIONARIA;

c) as vantagens auferidas ou pretendidas pela CONCESSIONARIA em
decorréncia da infragdo cometida;

d) apresenca de dolo por parte da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos; e
e) osantecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia.

3.2.3.0 valor base da multa, definido na Tabela | ou através da sistematica prevista
no item 3.2.2, podera ser aumentado ou reduzido em razdo da presenca de
circunstancias agravantes e atenuantes.

3.2.4.530 consideradas circunstancias atenuantes:

i o reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa em ambito administrativo,
do cometimento da infracdo objeto da apuragado, bem como da responsabilidade da
CONCESSIONARIA, com a correspondente apresentacdo de manifestacdo de
interesse na quitacdo nao litigiosa do valor da multa;
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ii. 0 concurso de agentes externos para a pratica da infragao, que tenham influéncia
no resultado produzido;

iii. guando compativel com a natureza da infracdo, a execucdo de medidas espontaneas
pela CONCESSIONARIA, resultando na cessac¢do da infragdo e na recomposicdo das
condi¢cbes dos ofendidos, no prazo para apresentacdo da defesa em ambito
administrativo;

iv. ofato de ainfracao ter sido cometida durante os primeiros seis meses contados do
inicio da prestacdo de determinado SERVICO DE PASSEIO TURISTICO, considerando o
planejamento apresentado pela CONCESSIONARIA no PLANO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO;

V. a apresentacdo de manifestacdo de interesse na quitacdo nao litigiosa do valor da
multa, apds a instauracdo do processo administrativo sancionatério, desde que
anteriormente a prola¢do de decisdo condenatoéria; e

vi. a apresentacdo de manifestacao de interesse na quitagdo nao litigiosa do valor da
multa, apds a condenacdo da CONCESSIONARIA no ambito de processo
administrativo sancionatoério, apds a prolacdao de decisdo condenatéria, desde que
anteriormente a prola¢do de decisdo em sede de recurso administrativo.

3.24.1. As circunstancias atenuantes previstas no item 3.2.4 ensejardo os
seguintes descontos sobre as multas:

a) Atenuante prevista no item 3.2.4, “i”: Redugdo de 30% (trinta por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

s,

b) Atenuante prevista no item 3.2.4, “ii”: Reduc¢do de 15% (quinze por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

c) Atenuante prevista no item 3.2.4, “iii”: Redugdo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

d) Atenuante prevista no item 3.2.4, “iv”: Redugdo de 10% (dez por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

“ o,

e) Atenuante prevista no item 3.2.4, “v”: Reduc¢do de 20% (vinte por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa; e

f) Atenuante prevista no item 3.2.4, “vi”: Redugdo de 10% (dez por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa.

Anexo VIII - Penalidades 14
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IIiII o“.on o, "

, Ve “vi”,
condiciona-se ao pagamento espontaneo, pela CONCESSIONARIA, da
multa calculada e aplicada nos termos deste ANEXO. A superag¢do do
prazo estabelecido para a satisfagdo da multa, sem o seu incondicionado
pagamento, importara na desconsideracdo da atenuante aplicada e na
adogdo das medidas legal ou contratualmente previstas para a cobranga
da multa em seu valor integral.

o consideradas circunstancias agravantes:
Ter a infragdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé;

N3o adog¢do de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos
termos recomendados pela AGENCIA REGULADORA;

Praticar a infracdo para facilitar ou assegurar a execugdo, a ocultagao, a
impunidade ou a vantagem de outra infragdo;

A configurac3o de reincidéncia especifica praticada pela CONCESSIONARIA,
conforme conceito definido na Clausula 56.3 do CONTRATO, sendo que,
para que nado haja bis-in-idem para tipos infracionais incidentes sobre a
mesma conduta, esta alinea devera ser desconsiderada como circunstancia
agravante na aplicacdo de penalidades caso a reincidéncia ja constitua
elemento do tipo das infra¢des, conforme disposto no item 3.2.7; e

A litigancia de ma-fé ao longo do processo administrativo sancionatorio,
caracterizada pela pratica de quaisquer das condutas previstas no artigo 80
do Cddigo de Processo Civil.

3.2.5.1. As circunstancias agravantes previstas no item 3.2.5 ensejardo os

b)

d)

Anexo VIII - Penalidades

seguintes acréscimos sobre as multas:

win,

Agravante prevista no item 3.2.5, “i”: Acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

s,

Agravante prevista no item 3.2.5, “ii”: Acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa;

ussn
11

Agravante prevista no item 3.2.5, : Acréscimo de 20% (vinte por cento)

sobre o valor base estabelecido para a multa;

“w;oon,

Agravante prevista no item 3.2.5, “iv”: Acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa; e

15
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oo,

e) Agravante prevista no item 3.2.5, “iv”: Acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor base estabelecido para a multa; e

3.2.6.N3o poderdao ser reconhecidas, cumulativamente, as seguintes situacdes
agravantes e/ou atenuantes:

ow:n

a) a atenuante prevista no item 3.2.4, “i”, cumulativamente com as
atenuantes previstas no item 3.2.4, “v” e/ou “vi”, prevalecendo a primeira
que for aplicavel;

B8R4
1l

b) aatenuante previstanoitem 3.2.4, , cumulativamente com a agravante

ous:n
1

prevista no item 3.2.5, , prevalecendo a agravante; e

oazn o“.on o, "

c) qualquer das atenuantes previstas no item 3.2.4, “i”, “v" ou “vi
W31 dizssn o, n

cumulativamente com a agravante prevista no item 3.2.5, “i”, “iii” ou “v”,
prevalecendo a(s) agravante(s).

3.2.7.N3o serdo consideradas na dosimetria da multa as circunstancias atenuantes
ou agravantes que constituam elemento do tipo da infracdo, descrita na Tabela
Il ou identificada com base na sistematica do item 3.2.2.

3.2.8. A existéncia de vitima em razao de ndo cumprimento dos requisitos minimos
de operacdo e manutencdo especificados no item 3 do ANEXO II.C. implicara a
imposicdao de multa, por vitima, no valor da infragdo referida no subitem 51 da
Tabela lll.

3.3. A classificagcdo das infragGes prevista na Tabela Ill é indicativa do provavel
enquadramento de cada tipo infracional, sem prejuizo da possibilidade de
enquadramento em categoria distinta, conforme justificado no respectivo
processo administrativo sancionatdrio.

4. PENAS DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR OU LICITAR E DECLARACAO DE
INIDONEIDADE

4.1. As penas de suspensado do direito de participar de licitagcdes e de impedimento
de contratar ou licitar com a ADMINISTRACAO PUBLICA direta ou indireta do
ESTADO, bem como ade declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a ADMINISTRACAO PUBLICA poderdo ser aplicadas, respeitadas as regras
legais de competéncia, no caso de praticas reiteradas de infragGes contratuais
ou regulamentares, bem como no caso de infragdes que causem grave lesao ao
interesse publico, além das situacOes previstas na legislacdo e nas normas
aplicaveis, destacando-se aquelas previstas no art. 156, §§ 42 a 79, da LEI DE
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LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, quando decretada a caducidade
da CONCESSAO, considerando-se, ainda, as seguintes circunstancias, com vistas
a garantia dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade:

a) anatureza e a gravidade da infragdo;
b) apresenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;

c) o dano resultante ao PODER CONCEDENTE, &8 AGENCIA REGULADORA, aos
USUARIOS, aos empregados da CONCESSIONARIA, a prestadores de
servicos da CONCESSIONARIA, a SUBCONTRATADOS, a transeuntes, ou,
ainda, aos SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA ou & AREA DA
CONCESSAO;

d) asvantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo
cometida;

e) a adocdo de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos
causados pela infragao;

f) asituacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e
manter a execu¢ao do CONTRATO; e

g) osantecedentes da CONCESSIONARIA.

4.2. A penalidade de impedimento de suspensdao do direito de participar de
licitagSes e de contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA direta ou indireta do
ESTADO serd aplicada por prazo ndo superior a 3 (trés) anos.

4.3. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO
PUBLICA surtira efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

4.3.1. A reabilitacio deverad ser requerida perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, devendo ser exigidos, para tanto, cumulativamente:

a) areparagdo integral do dano causado 38 ADMINISTRACAO PUBLICA;
b) o pagamento da multa;

¢) o transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano contado da aplicagdo da
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penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés)
anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

o cumprimento das condi¢des de reabilitacao definidas no ato punitivo; e

haja analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos anteriormente mencionados.

5. VALORES DE MULTAS

Anexo VIII - Penalidades

Tabela | — DefinicGes dos Grupos e dos Valores das Multas

Grupos Valores das Multas

I RS 40.000,00 (quarenta mil reais)

I RS 80.000,00 (oitenta mil reais)

I RS 100.000,00 (cem mil reais)

v RS 150.000,00 (duzentos mil reais)

v RS 200.000,00 (duzentos mil reais)

\ RS 400.000,00 (quatrocentos mil
reais)

VI RS 1.000.000,00 (um milh3o de
reais)

VIl RS 10.000.000,00 (dez milhdes de
reais)

Tabela Il — Niveis de Classificacdo das Penalidades

18
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Nivel Classificagdo das Penalidades
A 5% (cinco por cento) do Valor da Multa
B 10% (dez por cento) do Valor da Multa
C 30% (trinta por cento) do Valor da Multa
D 50% (cinquenta por cento) do Valor da Multa
E 75% (setenta e cinco por cento) do Valor da Multa
F 100% (cem por cento) do Valor da Multa

6. TIPIFICACAO DAS INFRAGOES
Tabela Ill - Tipificacdo das InfracGes
ITEM | INFRAGAO GRUPO | NIVEL | CONFIGURAGAO
PLANOS, CERTIFICADOS, RELATORIOS E OUTROS DOCUMENTOS
Deixar de submeter, implantar ou b N3do implantar/observar
observar o PLANO DE parcialmente
IMPLANTACAO E OPERACAO e/ou . N3o implantar/observar
1 suas revisdes, com todos os planos 11 integralmente
que os compdem, no prazo e na N3o submeter e/ou iniciar
forma estabelecidos no CONTRATO F atos sem a aprovagdo do
e em seus ANEXOS. plano
Deixar de submeter, implantar ou B N3&o implantar/observar
observar o PLANO DE parcialmente
DESMOBILIZACAO, no prazo e na b N3do implantar/observar
2 forma estabelecidos no Il integralmente
CONTRATO. N3o submeter e/ou iniciar
D atos sem a aprovagdo do
plano
Deixar de submeter o PLANO N0 submeter e/ou iniciar
3 COMEBClAL DE RECEITAS Il F atos sem a aprovacgao do
ACESSORIAS, no prazo e na forma |
estabelecidos no CONTRATO e em plano

Anexo VIII - Penalidades
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seus ANEXOS.

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE
COMUNICACAO, DIVULGACAO E
EDUCACAO AMBIENTAL DO PRAC,
com todos os planos que os
compdem, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO e em
seus ANEXOS.

N3do implantar/observar
parcialmente

N3&o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacgao do
plano

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE GESTAO
AMBIENTAL, com todos os planos
gue os compdem, no prazo e na
forma estabelecidos no CONTRATO
e em seus ANEXOS.

N3do implantar/observar
parcialmente

N3&o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacao do
plano

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE GESTAO E
OPERACAO DO PRAC, com todos os
planos que os compdem, no prazo e
na forma estabelecidos no
CONTRATO e em seus ANEXOS.

N3o implantar/observar
parcialmente

N3o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacao do
plano

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE
INTERVENCOES DO PRAC, com
todos os planos que os compdem,
no prazo e na forma estabelecidos
no CONTRATO e em seus ANEXOS.

N3o implantar/observar
parcialmente

N3o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacao do
plano

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE SEGUROS,
com todos os planos que os
compdem, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO e em
seus ANEXOS.

N3o implantar/observar
parcialmente

N3o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacao do
plano

Deixar de submeter, implantar ou
observar o PLANO DE
TRANSFERENCIA OPERACIONAL,
com todos os planos que os
compdem, no prazo e na forma
estabelecidos no CONTRATO e em
seus ANEXOS.

N3o implantar/observar
parcialmente

N3o implantar/observar
integralmente

N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovacao do
plano

Anexo VIII - Penalidades
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10

10.1. Deixar de submeter o PLANO
DE DESAPROPRIACAO, no prazo e
na forma estabelecidos no
CONTRATO e nos seus ANEXOS.

N3o submeter e/ou iniciar
F atos sem a ndo objecdo
prévia

10.2. Deixar de iniciar a
implantacdo ou de observar o
PLANO DE DESAPROPRIACAO, no
prazo e na forma estabelecidos no
CONTRATO e nos seus ANEXOS.

F Por infracao

11

11.1. Deixar de obter, manter
vigentes e renovar todas as
licencas, autorizagGes, anuéncias,
permissoes, certiddes, habilitacdes,
outorgas, alvaras e demais atos
liberatdrios  necessarios  para
execucao do CONTRATO,
excetuados os casos previstos em
tipos infracionais especificos.

F Por infracao

11.2. Deixar de apresentar, no
prazo solicitado pela AGENCIA
REGULADORA, as licencas,
autorizagodes, anuéncias,
permissées, certiddes, habilita¢des,
outorgas, alvaras e demais atos
libratérios necessarias para
execucdo do CONTRATO.

D Por infracao

12

Alterar, atualizar ou revisar os
PLANOS sem submissdo ao
AUDITOR INDEPENDENTE e a
AGENCIA REGULADORA, no prazo e
na forma determinados no
CONTRATO e em seus ANEXOS.

F Por infracdo

13

Deixar de submeter, implantar ou
observar os planos e/ou programas
ambientais exigidos no ANEXO II.A
e nos seus Apensos.

D Ndo implantar
parcialmente

F Ndo implantar
integralmente

F N3o submeter e/ou iniciar
atos sem a aprovagao do
plano ou programa

IMPLANTACAO, REQUALIFICACAO, ADEQUAGAO E MOD

ERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA

14

Nao iniciar ou iniciar com atraso a
execucdo de obras referentes as
ampliacoes, requalificagdes,
adequacbes e moderniza¢des
necessarias a execucdo do

F Por obra

Anexo VIII - Penalidades
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CONTRATO, incluindo os
EMPREENDIMENTOS, conforme
inciado nos CRONOGRAMAS
FISICO-EXECUTIVOS vigentes,
respeitando os marcos e etapas que
0s constituem.

15

Nao concluir ou concluir com atraso
a execugdo de obras referentes as
ampliagGes, requalificagdes,
adequacbes e modernizacdes
necessarias a execucdo do
CONTRATO, incluindo os
EMPREENDIMENTOS, conforme
indicado nos CRONOGRAMAS
FISICO-EXECUTIVOS vigentes,
respeitando os marcos e etapas que
0s constituem.

Por obra

16

Descumprir o prazo previsto para
conclusdo dos PACOTES DE
INVESTIMENTOS, conforme
indicado nos CRONOGRAMAS
FISICO-EXECUTIVOS vigentes.

Por evento

ASSU

NCAO DOS SERVICOS, TRANSFERENCI

EXISTENTE E INiCIO DA PRESTAGCAO

DOS SERVICOS

A DOS BENS REVERSIVEIS DA INFRAESTRUTURA

17

Descumprir o prazo maximo fixado
no CONTRATO para a FASE PRE-
OPERACIONAL,
independentemente da
concordancia da AGENCIA
REGULADORA com eventual
prorrogacdo, em razdo da
ocorréncia de evento de risco ou
responsabilidade da
CONCESSIONARIA, ou
descumprimento contratual desta,
ainda que concomitantemente a
ocorréncia do evento de risco ou
responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, ou descumprimento
contratual deste.

Vi

Por infragdo

18

Deixar de realizar os procedimentos
previstos para a transferéncia de
conhecimento pelos
MULTIPLICADORES DA

CONCESSIONARIA escalados para

Por infracao
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os treinamentos realizados na FASE
PRE-OPERACIONAL, nos prazos e
termos fixados no CONTRATO e no
ANEXO Il

Deixar de assinar o TERMO DE
19 ENTREGA DA INFRAESTRUTURA I £ Por infracio
EXISTENTE, no prazo e nas s

condicdes fixados no CONTRATO.

20.1. Descumprir 0s prazos
maximos previstos nos itens 1.1.1,
1.1.2 e 1.1.3 do ANEXO II.C para VI F Por infragdo
inicio da operacdo dos SERVICOS DE
PASSEIO TURISTICO ali indicados.

20.2. Deixar de iniciar a prestacao
dos demais SERVICOS DE PASSEIO
TURISTICO que eventualmente
tenham sido propostos pela v F Por infracao
CONCESSIONARIA de acordo com
0s prazos previstos no PLANO DE
IMPLANTACAO E OPERACAO.

20

PRESERVAGCAO DA ATUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS

Deixar de preservar a atualidade e
modernidade na prestacdo dos
SERVICOS, na forma detalhada na
Clausula 15 do CONTRATO.

21 I F Por item ou servigo

PROPRIEDADE DO PROJETO, DA DOCUMENTAGAO TECNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS A
CONCESSAO

Deixar de ceder, sem Onus e
definitivamente, ao PODER
CONCEDENTE, a AGENCIA
REGULADORA e/ou as futuras
SUCESSORAS, licenca para usar
22 estudos, projetos e  outros v F Por infracdo
trabalhos intelectuais criados e
utilizados ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO, ou direitos de
propriedade intelectual, nos
termos previstos no CONTRATO.

Descumprir a obrigacdo de garantir
que todos os sistemas supervisores,
de automacdo e de controle
23 operacional sejam de cddigo Vi F Por sistema
aberto, ou de franquear acesso aos
respectivos cédigos ao PODER
CONCEDENTE ou a AGENCIA

Anexo VIII - Penalidades
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REGULADORA.

24

Utilizar a documenta¢do técnica
relativa a CONCESSAO,
especialmente a0s BENS
REVERSIVEIS, para fins diversos dos
previstos no CONTRATO.

Por infracdo

25

Deixar de disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE ou & AGENCIA
REGULADORA, apéds solicitacdo
formal, copia digital de
documentacdo gerada com a
implantacao dos
EMPREENDIMENTOS ou dos
PACOTES INVESTIMENTOS, ou,
ainda, a prestacao dos SERVICOS,
assim como alteracdes na referida
documentacdo, no decorrer da
operagao.

Por infracao

LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GESTAO AMBIENTAL E PASSIVOS AMBIENTAIS

26

26.1. Deixar de obter as
autorizagodes, permissoes,
anuéncias e outorgas ambientais
necessarias para execucdo do
objeto do CONTRATO, nos termos
do CONTRATO e dos seus ANEXOS.

\

Por infracao

26.2. Deixar de obter as LICENCAS
AMBIENTAIS necessarias a
execucao do CONTRATO,
observados os termos do referido
instrumento e de seus ANEXOS.

Vi

Por infragdo

27

Deixar de cumprir exigéncias ou
condicionantes estabelecidas nas
LICENCAS AMBIENTAIS obtidas pela
CONCESSIONARIA ou transferidas
pelo PODER CONCEDENTE,
observado o disposto na Clausula
49 do CONTRATO e nos seus
ANEXOS.

Vi

Por infragdo

28

Deixar de manter vigentes ou
renovar todas as licencas,
autorizagodes, permissoes,
anuéncias e outorgas ambientais
necessarias a execucdo do
CONTRATO, incluindo as LICENCAS
AMBIENTAIS.

\

Por infracao
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Deixar de implantar ou manter
sistema de gestdo ambiental,
29 observados o prazo e as condi¢Ges v E Por infracdo
constantes do CONTRATO e dos
seus ANEXOS.

Deixar de tomar as providéncias
descritas no CONTRATO e no seu
30 ANEXO VII para gestdo ou \ F Por infragdo
recuperagao dos PASSIVOS
AMBIENTAIS.

RECEITAS ACESSORIAS

Iniciar a exploracao das RECEITAS
ACESSORIAS previstas no PLANO
COMERCIAL DE RECEITAS
ACESSORIAS ~ sem  comunicar
previamente ou encaminhar a
AGENCIA REGULADORA as minutas
dos respectivos contratos ou outros
documentos pertinentes, contendo
as informacbes exigidas no
CONTRATO e no seu ANEXO XIlI.

31 I F Por infracao

Deixar de encaminhar & AGENCIA
REGULADORA, no prazo previsto no
ANEXO XII, relatdrio contemplando
o detalhamento dos valores
arrecadados a titulo de RECEITAS
ACESSORIAS, cépia das faturas e
instrumentos congéneres e demais
informacgdes necessarias ao
acompanhamento da exploragao
das RECEITAS ACESSORIAS, nos
termos do CONTRATO e do seu
ANEXO XII.

32 I F Por infracao

Explorar direta ou indiretamente
fontes alternativas ou
complementares de receita ou
explorar comercialmente projetos
ou empreendimentos associados
na AREA DA CONCESSAO que
comprometam a sua seguranga ou
os padroes de qualidade dos
SERVICOS, nos termos do ANEXO
XIl.

33 v F Por infracao

FINANCIAMENTO

34 | 34.1. Oferecer direitos emergentes Vil | F | Por infragdo

Anexo VIII - Penalidades
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da CONCESSAO como garantia de
operacgdes e financiamentos sem a
anuéncia prévia e expressa da
AGENCIA REGULADORA.

34.2. Dar agbes ou direitos
correspondentes ao CONTROLE da
CONCESSIONARIA em garantia de
financiamentos sem a anuéncia
prévia e expressa pela AGENCIA
REGULADORA.

Vil

Por infracdo

BENS REVERSIVEIS

35

Deixar de manter os BENS
REVERSIVEIS em bom estado de
conservacao, em pleno
funcionamento e em seguranca.

Por BEM REVERSIVEL
afetado

36

Deixar de manter o INVENTARIO
atualizado, com todas as
informacdes exigidas e na forma I
prevista no CONTRATO e nos seus
ANEXOS.

Por infracao

37

Deixar de registrar os BENS
INTEGRANTES na contabilidade da
CONCESSIONARIA, incluindo sua
distincdo em relacdo aos BENS I
REVERSIVEIS,  observadas  as
normas contdbeis vigentes e o
CONTRATO.

Por BEM INTEGRANTE ndo
registrado

38

Tentar ou consumar fraude na
caraterizagao dos BENS
REVERSIVEIS no  INVENTARIO, Vi
mediante dolo ou culpa por parte
da CONCESSIONARIA.

Por infragdo

39

Alienar, transferir a terceiros ou
constituir  6nus, de qualquer
natureza, sobre oS BENS Vil
REVERSIVEIS, sem a anuéncia
prévia da AGENCIA REGULADORA.

Por infragdo

40

Deixar de mencionar
expressamente a vinculagdo dos
BENS REVERSIVEIS & CONCESSAO
nos negocios  juridicos da
CONCESSIONARIA que os
envolvam.

Por infracao

41

Utilizar ou dispor dos BENS
REVERSIVEIS fora das hipSteses

Por infracao
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previstas no CONTRATO.

42

Deixar de reverter ao PODER
CONCEDENTE 0s BENS
REVERSIVEIS, nas  condicdes
previstas no CONTRATO, bem como Vil
todos os direitos e privilégios
vinculados 8 CONCESSAO, quando
de sua extingdo.

Por infracdo

43

Realizar dissolucdo, partilha do
patrimonio ou distribuicdo de
valores, a qualquer titulo, entre
acionistas da CONCESSIONARIA
antes que: (i) a AGENCIA
REGULADORA emita o TERMO
DEFINITIVO DE DEVOLUCAO,
atestando que 0s BENS
REVERSIVEIS revertidos se
encontram em perfeitas condicGes
de operacionalidade, utilizacdo e
manutencao, livres de quaisquer
onus ou encargos; e (ii) esteja
plenamente assegurado o
pagamento das importancias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a
titulo de indenizagdo ou a qualquer
outro titulo.

Vil

Por infracao

44

Deixar de apresentar relatérios
cumulativos de acompanhamento
de falhas de todos os sistemas e do
MATERIAL RODANTE, com o
conteldo e no prazo previstos no
CONTRATO e em seus ANEXOS.

Por infracao

CONCESSIONARIA

45

Descumprir o CRONOGRAMA DE
INTEGRALIZACAO DO  CAPITAL
SOCIAL ou deixar de fazer novos
aportes de capital na W
CONCESSIONARIA na  hipdtese
tratada na Clausula 38.3.3 do
CONTRATO.

Por infracao

46

Modificar a composicdo societaria
da CONCESSIONARIA, implicando a
TRANSFERENCIA DE CONTROLE, Vv
sem prévia e expressa anuéncia da
AGENCIA REGULADORA, nas

Por infracao

Anexo VIII - Penalidades

27



B 250

GOVERNO
DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimento
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N2 02/2026
Concessdo de Obra o Complexo Turistico da Estrada de Ferro Campos do Jorddo — EFCJ

situagcbes em que for exigida no

CONTRATO.
Deixar de submeter ou instituir o F Deixar de instituir
PROGRAMA DE CONFORMIDADE,

47 . 11 .
no prazo e na forma previstos no F Deixar de submeter
CONTRATO.

Ndo desenvolver, publicar ou
implantar  a  POLITICA  DE
TRANSACOES COM PARTES
48 RELACIONADAS, no prazo e nas i F Por infracao
condicdes definidos no CONTRATO,
ou descumprir os termos do
PROGRAMA DE CONFORMIDADE.

OPERACAO DOS SERVICOS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Prestar os SERVICOS DE PASSEIO
TURISTICO em condi¢des técnico-
operacionais distintas das diretrizes
e exigéncias minimas que estejam
estabelecidas no CONTRATO e em . ~
49 seus ANEXQOS, assim como no v F Por infracdo
PLANO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO e na POLITICA DE
VIAGEM, quando ndo houver

infracdo mais especifica.

Prestar os SERVICOS DO PRAC em
condicdes técnicas distintas das
estabelecidas no CONTRATO e em . ~
>0 seus ANEXOS, especialmente no v F Por infragso
ANEXO II.B, quando ndo houver

infragdao mais especifica.

Descumprir diretrizes mandatdrias

previstas nos ANEXOS do Por acidente com vitima

decorrente de

51 CONTRATO para prestacdao dos VI F descumoprimento das
SERVICOS, resultando em acidente N P L.
.. diretrizes mandatorias
com vitima.

Interromper a prestagio de
qualquer dos SERVICOS fora das
hipéteses previstas no CONTRATO e

>2 em seus ANEXOS ou previstas no vi F Por infracdo
PLANO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO.
Deixar de subsidiar o VERIFICADOR

53 INDEPENDENTE com as " r Por infraco

informacdes  necessarias  para
apuracao dos INDICADORES DE

Anexo VIII - Penalidades
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DESEMPENHO, no prazo fixado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

54

N3do cumprir com o estabelecido no
CONTRATO, em seus ANEXOS e nos
PLANOS para manter limpas as
estacbes da FERROVIA e suas
dependéncias, bem como os
equipamentos existentes, inclusive
as partes externas e internas dos
trens, bem como os elevadores e
vias.

Por infracdo

55

Ndo adotar as providéncias
proprias de atendimento pré-
hospitalar ou ambulatorial ao
alcance da CONCESSIONARIA para
mitigar quaisquer danos ocorridos
ou socorrer pessoas acidentadas ou
com mal subito no interior da AREA
DA CONCESSAO.

Por infracao

58

Deixar de desenvolver, implantar e
manter os sistemas, nas condicoes
e nos prazos definidos nos ANEXOS
do CONTRATO.

Por infracao

59

N3ao fornecer o atendimento
previsto nas diretrizes contratuais e
no PLANO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO para as manutengdes
corretivas, nos casos de
inoperancia de equipamento.

Por ocorréncia urgente
ndo atendida

Por ocorréncia ndo
urgente ndo atendida

60

Descumprir as DIRETRIZES DE
CONVIVENCIA.

Por infracdo

61

Nio oferecer aos USUARIOS
quaisquer canais de comunicagao
exigidos no CONTRATO e em seus
ANEXOS, quando ndo houver outro
tipo infracional especifico que se
aplique ao caso.

Por infracao

62

N3o instituir e/ou ndo manter uma
ouvidoria permanente com as
atribuicdes previstas no
CONTRATO.

Por infracao

63

Ndo prover, no todo ou em parte,
os  servicos de  seguranga
patrimonial e controle de acesso na
AREA DA CONCESSAO, a partir da

Por infracao
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data de assinatura do TERMO DE
ENTREGA DA INFRAESTRUTURA
EXISTENTE.

64

Atribuicdo de nota 0,0 (zero), em
um mesmo INDICADOR DE
DESEMPENHO de um mesmo
SERVICO, por 3 (trés) meses
sequenciais, conforme disposto no
ANEXO VI.

Por infragdo

65

Atribuicdo de nota 0,0 (zero), em
um mesmo INDICADOR DE
DESEMPENHO de um mesmo
SERVICO, por 6 (seis) meses, ainda v F
gue ndo consecutivos, durante um
intervalo de 12 (doze) meses,
conforme disposto no ANEXO VI.

Por infracao

66

Em qualquer més, receber nota 0,0
em mais de 2 (dois) dos
INDICADORES DE DESEMPENHO de v F
um mesmo SERVICO, conforme
disposto no ANEXO VI.

Por infracao

67

Alterar os registros necessarios a
afericdo dos [INDICADORES DE
DESEMPENHO, sem comunicagao v F
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE,
conforme disposto no ANEXO VI.

Por infracao

68

Postergacdo do registro de falhas
das ocorréncias de qualquer
natureza, comprometendo as
apuracoes dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, conforme disposto
no ANEXO VI.

Por infracdo

69

Constatacdo de que as informacgoes
e os dados registrados quanto as
falhas e ocorréncias, necessarios a
afericdo dos INDICADORES DE v F
DESEMPENHO sejam divergentes
dos fatos apurados, conforme
disposto no ANEXO VI.

Por infracdo

OBRIGACOES GERAIS DA CONCESSIONAR

1A

70

Nao manter, durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, as condi¢des de
habilitacdo que |he foram exigidas v F
na LICITACAO, necessdrias a
prestacdo dos SERVICOS, nos

Por infracao
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termos do CONTRATO.

71

Tentativa ou consumacao de fraude
na destinagdo obrigatdéria da
RECEITA BRUTA a  CONTA
CENTRALIZADORA, ou redugdo
ficticia de tal receita.

Por infracdo

72

Praticar qualquer tipo de fraude em
relagio a  arrecadagdo  dos
INGRESSOS.

Por infracdo

73

Descumprir as obrigacdes
tributarias, trabalhistas e civeis
decorrentes da execugdo do
CONTRATO, bem como aquelas
previstas no CONTRATO, ou deixar
de comprovar seu cumprimento a
AGENCIA REGULADORA.

Por infracao

74

Deixar de comunicar & AGENCIA
REGULADORA, nos prazos
estabelecidos no  CONTRATO,
informacdes relativas a quitacdo de
obrigacdes tributarias, trabalhistas
e civeis decorrentes da execucdo do
CONTRATO, bem como referentes a
instauracao de processos
administrativos ou judiciais, a
lavratura de autuagGes ou a
imposicdo de multas em seu
desfavor que tenham por objeto
esses encargos.

Por infracao

75

Realizar a emissdo de titulos e
valores mobilidrios ou qualquer
operacao de divida que envolva a
oferta em garantia dos direitos
emergentes da CONCESSAO ou de
acBes da CONCESSIONARIA sem a
prévia aprovacdo da AGENCIA
REGULADORA.

Vil

Por infracdo

76

N3o comunicar a AGENCIA
REGULADORA, nos termos e prazos
previstos no CONTRATO, ou nao
adotar as providéncias necessarias
sempre que ocorrer a descoberta
de materiais ou objetos de
interesse histoérico, arqueoldgico ou
paleontoldgico, bem como

Por infracao
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superveniéncias de carater
geotécnico, ou de INTERFERENCIAS
com outras concessiondrias de
servigos publicos.

N3o apresentar, no prazo previsto
no CONTRATO, e/ou n3o publicar as
demonstragcbes  contdbeis da
CONCESSIONARIA em
77 conformidade com a legislacdo I F Por infracao
societaria, bem como os balancetes
mensais de fechamento,
devidamente assinados pelo
contador responsavel.

Nao refazer, adequar ou corrigir,
direta ou indiretamente, sem 6nus
ao PODER CONCEDENTE ou a
prestacdo dos SERVICOS, toda e
qualquer obra ou servico de sua
responsabilidade realizado de
maneira indevida ou em
desconformidade com os padrdes
de qualidade estabelecidos neste
CONTRATO e ANEXQOS, conforme os
prazos definidos pela AGENCIA
REGULADORA.

Por obra ou servico nao
i F refeito, adequado ou
corrigido

78

N3o obter e manter, ao longo do
PRAZO DA CONCESSAO, o AVCB
79 para toda a infraestrutura Il F Por infracdo
relacionada ao  objeto da
CONCESSAO.

Violar obrigacdo decorrente do
dever de sigilo ou de protecao de
DADOS PESSOAIS previstas no
CONTRATO.

80 v F Por infracdo

Acessar  imével objeto de
desapropriacdo ou desocupacgao
antes do pagamento da
81 indenizacdo e, se for o caso, das VI F Por infracao
demais compensagoes e
assisténcias previstas no PLANO DE
DESAPROPRIACAO.

Descumprimento da obrigacao
prevista na Clausula 43.1.47 do
CONTRATO, referente a realocacdo
dos  funciondrios  atualmente

82 VI F Por dia

Anexo VIII - Penalidades
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ocupando imdveis de propriedade
da EFCJ.

EMPREENDIMENTOS

83.1 Deixar de operar, manter ou
conservar a INFRAESTRUTURA

INCORPORADA acrescida ao objeto . F Porinfracdo
da CONCESSAO.
83.2 Deixar de submeter 3 AGENCIA Ndo submissdo do
REGULADORA planejamento para C planejamento para gestdo
83 gestdo  da INFRAESTRUTURA da INFRAESTRUTURA
INCORPORADA ou deixar de realizar INCORPORADA
0s ajustes necessarios nos seguros. Il N3o realizacdo nos ajustes
necessarios nos seguros
F para cobertura da
INFRAESTRUTURA
INCORPORADA
Deixar de submeter & AGENCIA
REGULADORA e ao PODER
84 CON.CENDFNTE a~s propostas Il C Por infracao
relativas as conexdes de novos
trechos ferroviarios, nos termos da
Clausula 37 do CONTRATO.
Descumprir os marcos temporais
previstos nos CRONOGRAMAS
FISICO-EXECUTIVOS referente a Por marco temporal
85 execu¢ao de EMPREENDIMENTOS, [ F .
. . L descumprido
ressalvados os tipos infracionais
mais especificos previstos neste
ANEXO.
GARANTIA DE EXECUGCAO E SEGUROS
N3ao manter a GARANTIA DE
EXECUCAO vilida, vigente e nas
86 condigdes previstas no CONTRATO VI F Por infracdo
e em seus ANEXOS, durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO.
87.1 Nido fornecer a AGENCIA
REGULADORA cépias das apdlices
de seguros contratados e de suas
renovagdes, com comprovagdo de
37 que o0s respectivos prémios se Il F Por infracdo

encontram pagos, assim como
cOpia das apdlices da GARANTIA DE
EXECUCAO, caso prestada na
modalidade de seguro-garantia.

87.2 Nao contratar, renovar, VI F

Por infracao
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atualizar ou manter vigentes os
seguros exigidos no CONTRATO, na
forma nele prevista.

FISCALIZACAO E APOIO A FISCALIZACAO

88

N3o apresentar a AGENCIA
REGULADORA as informacgdes
pertinentes ao exercicio de seu
poder de fiscalizacao.

Por infracdo

89

Ndo fornecer credenciais para
usuario representante da AGENCIA
REGULADORA para acesso as
informagdes e a documentos, ou I F
para eventual realizagio de
auditorias, nos termos previstos no
CONTRATO.

Por infracao

SUBCONTRATAGAO E SUBCONCESSAO

90

Subcontratar a execucdo das
atividades objeto da CONCESSAO
em desconformidade com as regras
previstas no CONTRATO.

v F

Por infracao

91

Rescindir  antecipadamente o
contrato do OPERADOR
SUBCONTRATADO, em Vil F
desconformidade com o disposto
no CONTRATO.

Por infracao

92

Efetuar ou permitir qualquer tipo
de subconcessdao em relacdo aos il F
SERVICOS.

Por infracao

OBRIGAGOES RELACIONADAS AO APOIO TECNICO, AO AUDITOR INDEPENDENTE E AO

VERIFICADOR INDEPENDENTE

93

N3o iniciar o processo de selecdo
ou ndo firmar os respectivos
contratos com o APOIO TECNICO, o
AUDITOR INDEPENDENTE, e o 11 F
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos
prazos definidos no CONTRATO e
no seu ANEXO X.

Por contrato ndo firmado

94

Praticar conluio, diretamente ou
por meio de representantes,
prepostos ou empregados da
CONCESSIONARIA, junto ao
AUDITOR  INDEPENDENTE, ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou
ao APOIO TECNICO, visando ao
desempenho fraudulento de suas

Vil F

Por infracdo

An
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fungdes e obrigacdes, segundo o
que dispde o CONTRATO e o seu
ANEXO X.
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